

## **Comune di Ancona**

**Lavori di:** Ristrutturazione e manutenzione di edificio in zona centrale

**Impresa:** Impresa Bianchi Costruzioni

# **INCIDENZA DELLA MANODOPERA**

**Il Progettista:** Bianchi Mario

Ancona, 26/01/2007

Codice		Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Importo	Incidenza	Manodopera
<b>LAVORI A MISURA</b>								
01.01.002	001	Per distanza fino a m 300.	cad	96,625	161,91	15.644,55	12,196%	1.908,01
01.01.003	001	Da m 0 a m 20. Con percentuale di carotaggio superiore al 90%.	al mt	15,000	47,31	709,65	12,196%	86,55
01.01.005	003	Da m 40,01 a m 60.	al mt	105,025	116,05	12.188,15	7,588%	924,84
01.25.023	003	Avviamento del sistema di spurgo del pozzo eseguito con pistone e sonda.	all'ora	40,000	68,48	2.739,20	8,566%	234,64
02.01.001		Scavo di sbancamento con uso di mezzi meccanici. Scavo di sbancamento eseguito con uso di mezzi meccanici di materie di... D.L.. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	al mc	179,900	4,39	789,76	12,196%	96,32
03.01.001	002	Per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in più.	al mq	144,264	0,83	119,74	12,196%	14,60
03.01.002	002	Per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in più.	al mq	50,845	0,98	49,83	12,196%	6,08
03.01.003	009	Con calcestruzzo cellulare, alleggerito con sfere di polistirolo, confezionato con Kg 200 di cemento per mc di impasto e per spessori fino a cm 7.	al mq	52,092	9,55	497,48	12,196%	60,67
04.01.005	002	Applicazione su entrambe le facce della parete.	al mq	105,200	85,22	8.965,14	12,196%	1.093,39
04.01.008	001	Con applicazione su una sola faccia della muratura.	al mq	42,150	70,75	2.982,11	12,196%	363,70
05.01.001	004	Per luci nette da m 6,01 a m 6,50.	al mq	583,097	58,82	34.297,77	12,196%	4.182,96
05.01.002	002	Per luci nette da m 5,01 a m 5,50.	al mq	33,000	46,89	1.547,37	12,196%	188,72
05.01.003	005	Per luci nette da m 6,51 a m 7,00.	al mq	56,454	64,35	3.632,81	12,196%	443,06
05.02.008	002	Con schema statico complesso (travi reticolari, strutture curvilinee, telai spaziali e simili).	al mc	206,110	1.565,38	322.640,47	12,196%	39.349,23
05.02.009		Tavolame per appoggio di manto di copertura. Tavolame di abete di spessore mm 20-60, fornito e posto in opera, per appoggio del manto ... compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	al mc	35,000	782,95	27.403,25	12,196%	3.342,10
06.01.004		Sbruffatura di pareti esterne con malta di cemento. Sbruffatura di pareti esterne, eseguita con malta di cemento. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita.	mq	158,670	5,42	859,99	12,196%	104,88
06.01.005	002	Con malta di cemento, composta da Kg 400 di cemento per mc 1,00 di sabbia.	mq	66,610	13,94	928,54	12,196%	113,24
<b>Lavori a misura</b>						<b>435.995,81</b>	<b>12,044%</b>	<b>52.512,99</b>

Descrizione	Aliquota	Importo	Incidenza	Manodopera
<b>Riporto</b>		<b>435.995,81</b>		<b>52.512,99</b>
<b>LAVORI A CORPO</b>				
RIPRISTINO DEL SISTEMA DI APERTURA AUTOMATICA DELLE FINESTRE	56,334	63.965,23	9,186%	5.875,85
SOSTITUZIONE DELLA COIBENTAZIONE IN LANA DI VETRO AI PIANI 1°E 3°	27,701	31.452,86	12,196%	3.835,99
FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANIGLIONI ANTIPANICO SU PORTE TORRI SCALE	15,965	18.127,80	9,562%	1.733,38
<b>Lavori a corpo</b>		<b>113.545,89</b>	<b>10,080%</b>	<b>11.445,22</b>
<b>TOTALE LAVORI</b>		<b>549.541,70</b>	<b>11,638%</b>	<b>63.958,21</b>
<p data-bbox="422 779 544 824">Il Progettista (Bianchi Mario)</p> <hr data-bbox="343 869 619 873"/> <p data-bbox="391 907 571 2027">=====</p> <p data-bbox="391 929 571 952">=====</p> <p data-bbox="391 958 571 981">=====</p> <p data-bbox="391 987 571 1010">=====</p> <p data-bbox="391 1016 571 1039">=====</p> <p data-bbox="391 1046 571 1068">=====</p> <p data-bbox="391 1075 571 1097">=====</p> <p data-bbox="391 1104 571 1126">=====</p> <p data-bbox="391 1133 571 1155">=====</p> <p data-bbox="391 1162 571 1184">=====</p> <p data-bbox="391 1191 571 1214">=====</p> <p data-bbox="391 1220 571 1243">=====</p> <p data-bbox="391 1249 571 1272">=====</p> <p data-bbox="391 1279 571 1301">=====</p> <p data-bbox="391 1308 571 1330">=====</p> <p data-bbox="391 1337 571 1359">=====</p> <p data-bbox="391 1366 571 1388">=====</p> <p data-bbox="391 1395 571 1417">=====</p> <p data-bbox="391 1424 571 1447">=====</p> <p data-bbox="391 1453 571 1476">=====</p> <p data-bbox="391 1482 571 1505">=====</p> <p data-bbox="391 1512 571 1534">=====</p> <p data-bbox="391 1541 571 1563">=====</p> <p data-bbox="391 1570 571 1592">=====</p> <p data-bbox="391 1599 571 1621">=====</p> <p data-bbox="391 1628 571 1650">=====</p> <p data-bbox="391 1657 571 1680">=====</p> <p data-bbox="391 1686 571 1709">=====</p> <p data-bbox="391 1715 571 1738">=====</p> <p data-bbox="391 1744 571 1767">=====</p> <p data-bbox="391 1774 571 1796">=====</p> <p data-bbox="391 1803 571 1825">=====</p> <p data-bbox="391 1832 571 1854">=====</p> <p data-bbox="391 1861 571 1883">=====</p> <p data-bbox="391 1890 571 1912">=====</p> <p data-bbox="391 1919 571 1942">=====</p> <p data-bbox="391 1948 571 1971">=====</p> <p data-bbox="391 1977 571 2000">=====</p> <p data-bbox="391 2007 571 2029">=====</p>				